



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปิล หมู่ที่ ๓
บ้านอำปิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปิล หมู่ที่ ๓ บ้านอำปิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด) วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามตารางแสดงราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัณฑิต จารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

บัญชีเปรียบเทียบราคาเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอำปิล
หมู่ที่ 3 บ้านอำปิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคาตามงบประมาณ	ราคาประมาณการก่อสร้างรวมค่าภาษี	ราคาปรับปรุงหรือราคาปรับลดแล้ว/บาท	ราคาต่ำกว่าประมาณการ	หมายเหตุ
1.	โครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอำปิล หมู่ที่ 3 บ้านอำปิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังกันห้องใหม่ (รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด)	100,000.-	100,750.80	100,000.-	750.80	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ปร.5

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปิล

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปิล หมู่ที่ 3 บ้านอำปิล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคารับประกัน 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	79,281.40	1.2708	100,750.80	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา			100,750.80	
สรุป	รวมค่าวัสดุก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,750.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างงบประมาณเพียง			100,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน		ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.	
		เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สายไทย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.โชคเหนือ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายงานประมาณการ โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำเภอด

ปร.4

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำเภอด โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังกันห้องใหม่ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามรูปแบบเบื้องต้นที่โครงการบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนดให้) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำเภอด หมู่ที่ 3 บ้านอำเภอด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนฝ้าเดิม	96.00	ตรม.	-	-	15.00	1,440.00	1,440.00	
2	งานรื้อถอนผนังเดิม	24.00	ตรม.	-	-	15.00	360.00	360.00	
3	งานฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบโครงเคร่า [-Line	96.00	ตรม.	260.00	24,960.00	65.00	6,240.00	31,200.00	
4	งานก่อผนัง ฉาบปูนเรียบ	24.00	ตรม.	-	-	60.00	1,440.00	1,440.00	
	คอนกรีตบล็อกล็อค	320.00	ก้อน	5.92	1,894.40	-	-	1,894.40	
	ปูนซีเมนต์ผสม	25.00	ถุง	110.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	ทราย	5.00	ลบ.ม.	448.60	2,243.00	-	-	2,243.00	
5	งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติก สีขาว	144.00	ตรม.	43.00	6,192.00	30.00	4,320.00	10,512.00	
	สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	144.00	ตรม.	43.00	6,192.00	30.00	4,320.00	10,512.00	
6	งานเปลี่ยนประตูห้องเก็บของ ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (ใช้ประตูเก่าที่ถอดออกจากห้องส่วนการศึกษา)	1.00	ชุด	-	-	350.00	350.00	350.00	

